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Technická zpráva 
 

Architektonicko-stavební část 
 

 

Rozsah řešeného území, dosavadní využití a zastavěnost území  
Areál mateřské školy je situován v jižní části města Vizovice v sousedství kostela sv. Vavřince. 
Stávající objekt mateřské školy se nachází na ul.Palackého náměstí č. p. 888. na pozemku st. 1469/1.  
Příjezd do areálu je ze severní strany z hlavní ulice Říčanská, kde je umístěn také hlavní vstup do objektu. 
 
Mateřská škola je tvořena dvěma dvoupodlažními budovami zastřešenými sedlovými střechami. Vzájemně 
jsou obě budovy propojeny spojovacím krčkem.  
Původně v letech 1962 až 1968 byl v severní části postaven jeden z objektů. Později v 80. letech byl v jižní 
části území přistavěn další objekt – dále od příjezdu do areálu. Oba objekty jsou vzájemně propojeny krytým 
celoproskleným krčkem. Dříve postavený objekt je v celém rozsahu podsklepený.  
V obou objektech jsou umístěny jednotlivé třídy mateřské školy se svým nezbytným provozním zázemím 
(kuchyně se sklady, plynová kotelna). 
Součástí areálu mateřské školy je také částečně oplocená zahrada s herními prvky. 
 
Navržené stavební úpravy řeší opravu balkonů a vnějších schodišť jižní budovy MŠ. Balkony a 
schodiště slouží jako únikové cesty z jednotlivých tříd umístěných ve 2.NP jižní budovy. 
 
 
 
Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  
st.1469/1 - zastavěná plocha a nádvoří - 948 m2  
p.č. 4517/4 - ostatní plocha - 4552 m2 
 

 

 

 

Architektonické a stavební řešení  
stávající stav: 
Stávající objekt je postaven v tradiční technologii.  
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny vnitřními podélnými nosnými stěnami tl. 450 a 300 mm, v místě 
vnitřního schodiště příčnými stěnami tl. 300 mm v kombinaci s obvodovým cihelným zdivem tl. 450 mm.  
Stropní konstrukce tvoří železobetonové dutinové panely uložené na vnitřních a obvodových cihelných 
stěnách. Balkony a schodiště jižního objektu jsou provedeny jako železobetonová vykonzolovaná deska. 
Zastřešení objektu je provedeno sedlovou střechou s pálenou krytinou červené barvy, nosnou část tvoří 
dřevěná vaznicová soustava. Střecha je odvodněná vnějšími střešními svody.  
Vnitřní schodiště je navrženo jako dvouramenné s šířkou schodišťového ramene 1500 mm a šířkou zrcadla 
200 mm. Zdivo příček je cihelné, běžné povrchové úpravy omítkami, keramickými obklady. 

Podlahy jsou těžké plovoucí, ve všech podlažích i na terénu jednotné tloušťky 100mm. Nášlapné vrstvy jsou 
tvořeny převážně povlaky PVC a keramickými dlažbami. Vnitřní omítky stěn a stropů jsou vápenné štukové.  
Zdivo tvořící stávající obvodový plášť objektu je provedeno z cihelného zdiva tl. 450 mm.  
V celé ploše fasády je obvodový plášť řešen jako sendvičový – zateplovací systém a silikonová 
strukturovaná omítka. Výplně otvorů jsou vyrobeny z plastových profilů bílé barvy se zasklením izolačními 
dvojskly.  
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návrh: 
Architektonické řešení je dané, zůstává nezměněno. Vychází z původního návrhu a stavební úpravy nemění 
nic na charakteru budovy. Navržené řešení je jednoduché a funkční, plně respektující všechny potřeby 
uživatelů. 
Navržené opravy balkonů a schodišť jsou udržovací práce, které jsou v souladu s územně plánovací 
dokumentací. 
 
 
 
 

STAVEBNÍ PRÁCE HSV 

 

Bourací práce 

- stávající teracová dlažba balkonů a schodišť bude vybourána vč. podkladních nesoudržných vrstev a 
stávajícího hydroizolačního souvrství, 

- dlažba v místě navazujícího stávajícího kontaktního zateplovacího systému bude odřezána 
- nesoudržné části omítek podhledu a čelních částí balkonů a schodišť budou odstraněny 
- dřevěná výplň zábradlí bude odstraněna 
 

Úpravy povrchů, podlahové konstrukce 

Vnější omítky  
Stávající omítka kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn bude chráněna před poškozením. 
V rámci nové dlažby balkonů a schodišť bude proveden keramický sokl do min.výšky 100mm na stávající 
zateplovací systém. 
U podhledů a čelních (bočních) ploch balkonů a schodišť bude provedeno otlučení stávající poškozené 
omítky, opravná cementová hmota s výztužnou tkaninou, nová fasádní silikátová omítka v odstínu podobném 
stávající fasádě. 
 

Podlahové konstrukce  
Po odstranění stávající teracové dlažby vč.kladecí cem.malty a hydroizolačního souvrství bude provedena 

opravná cementová stěrka stávající spádové vrstvy. 

Dále bude provedena dvouvrstvá stěrková hydroizolace na bázi cementu vč.provedení systémových detailů 

(u soklu a u okapnice), na kterou bude lepena mrazuvzdorná keramická dlažba tl.9mm do flexibilního 

lepícího tmele. Rozměr dlažby bude 200x200mm, spáry min.šířky 5mm flexibilní spárovací hmotou. 

Keramická dlažba musí splňovat normové požadavky pro podlahy staveb užívaných veřejností-součinitel 
smykového tření za sucha i mokra μ ≥ 0,5. Protiskluznost R11, nebo R10 V4 (V4 – výtlačný prostor v 
reliéfním povrchu 4 cm3/dm2). 
Jednotlivé prvky navržené systémové skladby musí být prováděny dle technologických postupů 
stanovaných výrobcem. 
 
 
Ostatní konstrukce 
Pro práci 1,5m nad úrovní podlahy bude použito pomocné kozové lešení, ve vyšší úrovni lehké trubkové 
lešení. 
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STAVEBNÍ PRÁCE PSV 

Izolace proti vodě 
Po vyrovnání podkladu bude provedena dvouvrstvá stěrková hydroizolace na bázi cementu vč.provedení 
systémových detailů u soklu a u okapnice. Jedná se o hydroizolační pásky v koutech, u soklu a v návaznosti 
na klempířské konstrukce. 
 

Klempířské konstrukce 

Stávající okapnice balkonů z měděného plechu bude zachována. Budou provedeny lokální opravy 
poškozených částí. 
 
Zámečnické a ocelové konstrukce  
Stávající ocelové zábradlí bude upraveno. 

Dojde k odstranění stávající dřevěné výplně. Stávající sloupky, madla a vodorovné ocel.kce zábradlí budou 

obroušeny, odmaštěny, opatřeny základním a dvojnásobným syntetickým nástřikem/nátěrem v odstínu dle 

výběru investora. 

Nová výplň zábradlí bude provedena ze svislých ocel.prutů přivařených na ocel.L profil u spodní a horní 

části. Výplň bude opatřena nástřikem a poté na stavbě bude přes L profily přišroubována na stávající ocel.kci 

zábradlí. Spodní ani horní část svislých prutů výplně zábradlí nesmí mít ostré hrany, o které by mohlo dojít k 

poranění. Veškeré hrany řezů je nutné zaoblit. 

Úprava zábradlí musí být provedena dle požadavku normy ČSN 74 3305 (požadavek normy na pochůzné 
plochy s přístupem dětí do 12 let): 
- do výšky 750mm výplň neumožňující šplhání, výplň ze svislých tyčí s mezerami max.80mm 
- mezery ve výplni zábradlí, umístěné více než 750mm nad pochozí plochou, nesmějí být širší než 120mm 
- svislá vzdálenost mezi pochůznou plochou a výplní zábradlí nesmí být větší než 80mm 
- půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a pochůznou plochou nesmí být větší než 30mm 
 
 
Podlahy z dlaždic 
Keramická dlažba mrazuvzdorná půdorysného rozměru 200x200mm, tl.9mm kladená do flexibilní lepícího 
tmele. Spáry musí být provedeny flexibilní spárovací hmotou min.šířky 5mm.  
Na stěnu bude proveden keramický sokl min.výšky 100mm s ukončením lištou bránící zatékání srážkové 
vody pod obklad stěny. 
Keramická dlažba musí splňovat normové požadavky pro podlahy staveb užívaných veřejností– součinitel 
smykového tření za sucha i mokra μ ≥ 0,5. Protiskluznost R11, nebo R10 V4 (V4 – výtlačný prostor v 
reliéfním povrchu 4 cm3/dm2). 
 
Nátěry 

Ocelové konstrukce budou očištěny, odmaštěny, opatřeny základním a dvojnásobným syntetickým 
nástřikem/nátěrem. 
 
Obecné požadavky 
Veškeré práce je třeba provádět za příznivých povětrnostních podmínek a teplot. Při přípravě a zpracování  
používaných hmot je třeba postupovat podle platných technických listů a dodržovat podmínky a postupy 
obecně platné pro provádění používaných materiálů.  
 

 

 



a                                                       Stavba: MŠ Vizovice-oprava balkonů a schodišť 

                                             Zak.č. :  3360 -001-03 

 

 

4 
 

 

Zásady organizace výstavby 
 
potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro provoz stavby je nezbytné zajištění : 

 elektrické energie pro připojení nářadí a mechanizace  

 vody pro výrobu betonů, malt, lepidel apod. 
 
Elektrická energie pro stavební činnost bude zajištěna ze staveništního rozvaděče s příslušným měřením, 
který bude napojen ze stáv. přípojkové skříně dotčeného objektu MŠ. Elektrická energie bude od rozvaděče 
rozvedena do odběrových míst kabely NN po terénu. Veškeré staveništní rozvody NN budou dostatečně 
ochráněny proti mechanickému poškození. 
Voda pro pití a potřeby stavby bude zajištěna ze stávajícího rozvodu v objektu MŠ. Na hlavním vývodu bude 
osazeno měření spotřeby, rozvod po staveništi bude hadicemi. 
 
napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd na staveniště bude ze stávající komunikace z ul.Říčanská. 
Přístup na staveniště bude rovněž po stávajících pěších komunikacích. 
Napojení na vodu a elektrickou energii pro účely stavby bude řešeno ze stávajícího objektu MŠ (v majetku 
investora). Napojovací místa budou opatřena příslušným měřením spotřeby. 
 
vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky - stavba respektuje stávající hranice pozemků. 
Při výstavbě dojde místně působením dopravních, stavebních a obslužných zařízení k zanedbatelnému 
zvýšení hlukové hladiny v dotčeném území. Ke zvýšení hladiny hluku bude docházet pouze jen po dobu 
výstavby. Technicko-organizačními opatřeními lze negativní dopady na okolí částečně zmírnit. 
V případě mimořádné situace-havárie budou případné škody na okolních objektech a pozemcích uhrazeny 
investorem díla.  
 
maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Rozsah staveniště bude vymezen staveništním oplocením a bude zahrnovat pouze plochy v majetku 
investora a to v rozsahu nezbytném pro bezpečný průběh stavby – trvalé staveniště.  
 
maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
 

Dle katalogu odpadů z vyhlášky č. 93/2016 Sb. vzniknou stavební činností následující odpady: 
 

Katalog. 
 číslo 
 

Druh odpadu Kat. 
odpadu 

       Původ odpadu 

17 01 01 beton O     zbytky ze stavební 
činnosti 

17 01 07 směsi betonu, cihel, a keram. výrobků O zbytky ze stavební činnosti 

17 02 01 dřevo O zbytky ze stavební činnosti 

17 02 03 plasty  O zbytky ze stavební činnosti 

17 04 07 směsné kovy O zbytky ze stavební činnosti 

17 04 04 plech-klempířské prvky O zbytky ze stavební činnosti 

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 
170603 

O zbytky ze stavební činnosti 
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Veškeré popsané odpady jsou zatříděny do kategorie „O“. Žádný odpad nebude nebezpečný “N“. Veškeré 
odpady budou náležitě tříděny dle druhu a charakteru a  zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 
Sb., o odpadech v platném znění, vyhl. č. 93/2016 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, 
odvozem na legální skládky a úložiště. 
 
 
ochrana životního prostředí při výstavbě 
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad 
mez, stanovenou v Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Nepříznivé důsledky stavební činnosti budou eliminovány realizací souboru opatření: 

 Časové omezení stavební činnosti: hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve  
              venkovním prostoru hodnotu 

o v době od 6 do 7 hodin 60 dB  
o  v době od 7 do 21 hodin 65 dB 
o  v době od 21 do 22 hodin hodnotu 50 dB 
o  v době od 22 do 6 hodin hodnotu 45 dB 

 Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností.  

  Znečisťování užívaných ploch a prostředí prachem z provozu stavby bude eliminováno:  
o používáním vhodného technického vybavení (vrtačky, řezačky apod. s odsáváním)  
o průběžným čistěním užívaných ploch od zbytků prášících materiálů a hmot 
o dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem ze staveniště 

 
Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, používaných v rámci 
stavby, tzn., že tyto neprodukují nežádoucí exhalace znečišťující životní prostředí. 
 
 
zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při realizaci díla musí být dodržovány Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Všichni pracovníci pohybující se po staveništi musí být řádně proškoleni a musí při práci používat příslušné 
ochranné pomůcky. 
S ohledem na rozsah stavby se na tuto vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení § 15, zák.č.309/2006 Sb. 
Zadavatel je povinen nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli doručit oznámení o zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. Stejnopis oznámení o zahájení 
prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 
Dále zadavatel zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
 
 
zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Po dobu realizace díla nebude měněno stávající dopravní značení ani stávající dopravní režim v této lokalitě. 
V rámci řešené stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místa výjezdu ze staveniště. 
Detailní zpracování Dopravně inženýrských opatření, včetně zajištění instalace a pronájmu dopravního 
značení, bude zajišťovat zhotovitel stavby. 
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stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu 
Stavba nebude prováděna za provozu MŠ - nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění 
stavby. Staveniště bude řádně oploceno se zamezením přístupu nepovolaných osob. 
 
 
 
 
Před výrobou zámečnických výrobků je nutné  ověřit skutečné rozměry a návaznost na stavební 
konstrukce. 
Při provádění je nutné dodržovat technologické postupy stanovené výrobcem. 
 

 

 

Vypracoval:   Ing. Michal Ušela     v Luhačovicích 06/2019 

  UPOSS spol. s r.o. 
  Uherskobrodská 962 
  763 26 Luhačovice 
  mobil: +420 777 795 046 
  email: usela@uposs.cz   
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