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Technicka zprava

Architektonicko-stavebni ¢ast

Rozsah feSeného Uizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Areal materské Skoly je situovan v jizni Casti mésta Vizovice v sousedstvi kostela sv. Vavfince.

Stavajici objekt matefské Skoly se nachazi na ul.Palackého namésti €. p. 888. na pozemku st. 1469/1.
Pijezd do arealu je ze severni strany z hlavni ulice Riganska, kde je umistén také hlavni vstup do objektu.

Materské Skola je tvorfena dvéma dvoupodlaznimi budovami zastfeSenymi sedlovymi stfechami. VVzajemné
jsou obé budovy propojeny spojovacim krékem.

Plvodné v letech 1962 az 1968 byl v severni Easti postaven jeden z objektt. Pozdgji v 80. letech byl v jizni
Casti uzemi pfistavén dalSi objekt — dale od pfijezdu do arealu. Oba objekty jsou vzajemné propojeny krytym
celoprosklenym krckem. Dfive postaveny objekt je v celém rozsahu podsklepeny.

V obou objektech jsou umistény jednotlivé tfidy matefské Skoly se svym nezbytnym provoznim zazemim
(kuchyné se sklady, plynova kotelna).

Soucasti aredlu matefskeé Skoly je také Castecné oplocena zahrada s hernimi prvky.

Navrzené stavebni Upravy Fesi opravu balkond a vnéjSich schodist jizni budovy MS. Balkony a
schodisté slouzi jako unikové cesty z jednotlivych tfid umisténych ve 2.NP jizni budovy.

Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby
st.1469/1 - zastavéna plocha a nadvofi - 948 m2
p.C. 4517/4 - ostatni plocha - 4552 m2

Architektonické a stavebni feSeni

stavajici stav:

Stavajici objekt je postaven v tradi¢ni technologii.

Svislé nosné konstrukce jsou tvofeny vnitfnimi podélnymi nosnymi sténami tl. 450 a 300 mm, v misté
vnitfniho schodisté pficnymi sténami tl. 300 mm v kombinaci s obvodovym cihelnym zdivem tl. 450 mm.
Stropni konstrukce tvofi Zelezobetonové dutinové panely ulozené na vnitinich a obvodovych cihelnych
sténach. Balkony a schodisté jizniho objektu jsou provedeny jako Zelezobetonova vykonzolovana deska.
ZastfeSeni objektu je provedeno sedlovou stfechou s palenou krytinou ¢ervené barvy, nosnou ¢ast tvofi

vivs

Vnitfni schodisté je navrzeno jako dvouramenné s Sifkou schodistového ramene 1500 mm a Sifkou zrcadla
200 mm. Zdivo pricek je cihelné, bézné povrchové Upravy omitkami, keramickymi obklady.

Podlahy jsou téZké plovouci, ve vSech podlazich i na terénu jednotné tloustky 100mm. Naslapné vrstvy jsou
tvofeny prevazné povlaky PVC a keramickymi dlazbami. Vnitfni omitky stén a strop( jsou vapenné Stukové.
Zdivo tvofici stavajici obvodovy plast objektu je provedeno z cihelného zdiva tl. 450 mm.

V celé ploSe fasady je obvodovy plast feSen jako sendviCovy - zateplovaci systém a silikonova
strukturovana omitka. VypIné otvor( jsou vyrobeny z plastovych profill bilé barvy se zasklenim izolaénimi
dvojskly.
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navrh:

Architektonické feSeni je dané, zlstava nezménéno. Vychazi z pivodniho navrhu a stavebni Upravy neméni
nic na charakteru budovy. Navrzené feSeni je jednoduché a funkéni, piné respektujici vSechny potfeby
uzivatelQ.

NavrZené opravy balkon( a schodist jsou udrZovaci prace, které jsou v souladu s izemné planovaci
dokumentaci.

STAVEBNI PRACE HSV

Bouraci prace

- stavajici teracova dlazba balkonl a schodist bude vybourana v€. podkladnich nesoudrznych vrstev a
stavajiciho hydroizola¢niho souvrstvi,

- dlaZba v misté navazujiciho stavajiciho kontaktniho zateplovaciho systému bude odfezana

- nesoudrzné &asti omitek podhledu a &elnich ¢asti balkonl a schodist budou odstranény

- dfevéna vyplf zabradli bude odstranéna

Upravy povrchii, podlahové konstrukce

Vnéjsi omitky

Stavajici omitka kontaktniho zateplovaciho systému obvodovych stén bude chranéna pred poskozenim.

V ramci nové dlazby balkonu a schodist bude proveden keramicky sokl do min.vysky 100mm na stavajici
zateplovaci systém.

U podhled a Celnich (bo¢nich) ploch balkonl a schodist bude provedeno otluéeni stavajici poskozené
omitky, opravna cementova hmota s vyztuznou tkaninou, nova fasadni silikatova omitka v odstinu podobném
stavajici fasadé.

Podlahové konstrukce

Po odstranéni stavaijici teracové dlazby vé.kladeci cem.malty a hydroizola¢niho souvrstvi bude provedena
opravna cementova stérka stavajici spadové vrstvy.

Déle bude provedena dvouvrstva stérkova hydroizolace na bazi cementu vE€.provedeni systémovych detaild
(u soklu a u okapnice), na kterou bude lepena mrazuvzdorna keramicka dlazba t.9mm do flexibilniho
lepiciho tmele. Rozmér dlazby bude 200x200mm, spary min.8ifky 5mm flexibilni sparovaci hmotou.
Keramicka dlazba musi splfiovat normové poZadavky pro podlahy staveb uzivanych vefejnosti-soucinitel
smykového tfeni za sucha i mokra p = 0,5. Protiskluznost R11, nebo R10 V4 (V4 — vytlany prostor v
reliéfnim povrchu 4 cm3/dm2).

Jednotlivé prvky navrzené systémové skladby musi byt provadény dle technologickych postupu
stanovanych vyrobcem.

Ostatni konstrukce
Pro praci 1,5m nad drovni podlahy bude pouZito pomocné kozové leSeni, ve vysSi Urovni lehké trubkoveé
leSeni.
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STAVEBNI PRACE PSV

Izolace proti vodé

Po vyrovnani podkladu bude provedena dvouvrstva stérkova hydroizolace na bazi cementu v¢.provedeni
systémovych detailli u soklu a u okapnice. Jedna se o hydroizolaéni pasky v koutech, u soklu a v navaznosti
na klempifské konstrukce.

Klempirské konstrukce

Stavajici okapnice balkoni z médéného plechu bude zachovana. Budou provedeny lokalni opravy
poSkozenych Casti.

Zamecnickeé a ocelové konstrukce
Stavajici ocelové zabradli bude upraveno.

Dojde k odstranéni stavajici dfevéné vypiné. Stavajici sloupky, madla a vodorovné ocel.kce zabradli budou
obrou$eny, odmastény, opatieny zakladnim a dvojnasobnym syntetickym nastfikem/natérem v odstinu dle
vybéru investora.

Nova vypln zabradli bude provedena ze svislych ocel.prut pfivafenych na ocel.L profil u spodni a horni
Casti. Vyplii bude opatfena nastfikem a poté na stavbé bude pfes L profily pfiSroubovana na stavajici ocel kci
zabradli. Spodni ani horni ¢ast svislych prutl vyplné zabradli nesmi mit ostré hrany, o které by mohlo dojit k
poranéni. VeSkeré hrany fezl je nutné zaoblit.

Uprava zabradli musi byt provedena dle pozadavku normy CSN 74 3305 (pozadavek normy na poch(izné

plochy s pfistupem déti do 12 let):

- do vySky 750mm vyplii neumozriujici Splhani, vypln ze svislych ty¢i s mezerami max.80mm

- mezery ve vyplni zabradli, umisténé vice nez 750mm nad pochozi plochou, nesméji byt $irSi nez 120mm
- svisla vzdalenost mezi pochliznou plochou a vyplni zabradli nesmi byt vétsi nez 80mm

- pldorysny primét mezery mezi pfedsazenym zabradlim a pochlznou plochou nesmi byt vétsi nez 30mm

Podlahy z dlazdic

Keramicka dlazba mrazuvzdorna pldorysného rozméru 200x200mm, t.9mm kladena do flexibilni lepiciho
tmele. Spary musi byt provedeny flexibilni sparovaci hmotou min.Sifky 5Smm.

Na sténu bude proveden keramicky sokl min.vysky 100mm s ukonCenim listou branici zatékani srazkové
vody pod obklad stény.

Keramicka dlazba musi splfiovat normové poZadavky pro podlahy staveb uzivanych vefejnosti— soucinitel
smykového tfeni za sucha i mokra y = 0,5. Protiskluznost R11, nebo R10 V4 (V4 — vytlaény prostor v
reliéfnim povrchu 4 cm3/dm2).

Natéry
Ocelové konstrukce budou ocistény, odmastény, opatieny zakladnim a dvojnasobnym syntetickym
nastfikem/natérem.

Obecné pozadavky

Veskeré prace je tfeba provadét za pfiznivych povétrnostnich podminek a teplot. Pfi pfipravé a zpracovani
pouzivanych hmot je tfeba postupovat podle platnych technickych listi a dodrzovat podminky a postupy
obecné platné pro provadéni pouzivanych materialu.
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Zasady organizace vystavby

potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pro provoz stavby je nezbytné zajisténi :
o elektrické energie pro pfipojeni nafadi a mechanizace
e vody pro vyrobu betond, malt, lepidel apod.

Elektricka energie pro stavebni Cinnost bude zajiSténa ze stavenistniho rozvadéce s pfislusnym mérfenim,
ktery bude napojen ze stav. pFipojkové skfiné dotéeného objektu MS. Elektricka energie bude od rozvadéde
rozvedena do odbérovych mist kabely NN po terénu. VeSkeré stavenistni rozvody NN budou dostatecné
ochranény proti mechanickému poskozeni.

Voda pro piti a potfeby stavby bude zajisténa ze stavajiciho rozvodu v objektu MS. Na hlavnim vyvodu bude
osazeno méfeni spotfeby, rozvod po stavenisti bude hadicemi.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na staveni$t& bude ze stavajici komunikace z ul.Riganska.

Pfistup na stavenisté bude rovnéz po stavajicich pésich komunikacich.

Napojeni na vodu a elektrickou energii pro tgely stavby bude Fe$eno ze stavajiciho objektu MS (v majetku
investora). Napojovaci mista budou opatfena pfislusnym méfenim spotfeby.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky - stavba respektuje stavajici hranice pozemka.
Pfi vystavbé dojde mistné pisobenim dopravnich, stavebnich a obsluznych zafizeni k zanedbatelnému
zvySeni hlukove hladiny v dotCeném uzemi. Ke zvySeni hladiny hluku bude dochazet pouze jen po dobu
vystavby. Technicko-organizacnimi opatfenimi Ize negativni dopady na okoli astecné zmirnit.

V pfipadé mimoradné situace-havarie budou pfipadné Skody na okolnich objektech a pozemcich uhrazeny
investorem dila.

maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Rozsah staveni$té bude vymezen staveniStnim oplocenim a bude zahrnovat pouze plochy v majetku
investora a to v rozsahu nezbytném pro bezpeény pribéh stavby — trvalé stavenisté.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Dle katalogu odpadu z vyhlasky €. 93/2016 Sb. vzniknou stavebni ¢innosti nasledujici odpady:

Katalog. Druh odpadu Kat. Plvod odpadu

cislo odpadu

170101 |beton 0 zbytky ze stavebni
¢innosti

170107 |smési betonu, cihel, a keram. vyrobki
170201 |dfevo

170203 |plasty

1704 07 | smésneé kovy

1704 04 | plech-klempifské prvky

1706 04 |izolacni materialy neuvedené pod ¢.17 06 01 a
170603

zbytky ze stavebni Cinnosti
zbytky ze stavebni Cinnosti
zbytky ze stavebni €innosti
zbytky ze stavebni Cinnosti
zbytky ze stavebni €innosti
zbytky ze stavebni ¢innosti

O|0O|0|0|0|o
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Veskeré popsané odpady jsou zatfidény do kategorie ,0". Zadny odpad nebude nebezpedny “N*. Veskeré
odpady budou nélezité tfidény dle druhu a charakteru a zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001
Sb., 0 odpadech v platném znéni, vyhl. &. 93/2016 Sb., vyhl. &. 383/2001 Sb. a pfedpist souvisejicich,
odvozem na legalni skladky a uloziste.

ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé
Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviovan nadmérnym hlukem, vibracemi a otfesy nad
mez, stanovenou v Nafizeni viady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.
Nepfiznivé dUsledky stavebni innosti budou eliminovany realizaci souboru opatfeni:
o Casové omezeni stavebni ¢innosti: hladina hluku ze stavebni &innosti nesmi presahnout ve
venkovnim prostoru hodnotu

v dobé od 6 do 7 hodin 60 dB

v dobé od 7 do 21 hodin 65 dB

v dobé od 21 do 22 hodin hodnotu 50 dB

v dobé od 22 do 6 hodin hodnotu 45 dB
o Strojni mechanizace bude uzita typl a parametrd s garantovanou niz$i vyzafovanou hluénosti.
o Znecistovani uzivanych ploch a prostfedi prachem z provozu stavby bude eliminovano:
pouzivanim vhodného technického vybaveni (vrtacky, fezacky apod. s odsavanim)
prub&znym Cisténim uzivanych ploch od zbytku prasicich materiall a hmot
o docisténim dopravnich prostfedku pred jejich vyjezdem ze stavenisté

O O O O

o O

Dodavatel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav stavebnich mechanizmu, pouZivanych v ramci
stavby, tzn., Ze tyto neprodukuji neZzadouci exhalace znecistujici Zivotni prostredi.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi realizaci dila musi byt dodrzovany Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a Nafizeni vlady €.362/2005 Sb. o bliZSich
poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi na pracovistich s nebezpeCim padu z vysky nebo do hloubky.
VSichni pracovnici pohybuijici se po stavenisti musi byt fadné proSkoleni a musi pfi praci pouzivat pfislusné
ochranné pomcky.

S ohledem na rozsah stavby se na tuto vztahuiji povinnosti vyplyvajici z ustanoveni § 15, zak.¢.309/2006 Sb.
Zadavatel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pred pfedanim stavenisté zhotoviteli dorucit oznameni o zahajeni
praci oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle mista stavenisté. Stejnopis oznameni o zahajeni
praci musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na staveni$té po celou dobu provadéni stavby az do
ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani.

Dale zadavatel zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi
bezpe€né a zdravi neohrozujici prace.

zasady pro dopravni inzenyrska opatieni

Po dobu realizace dila nebude ménéno stavajici dopravni znaceni ani stavajici dopravni rezim v této lokalité.
V ramci feSené stavby je nutné odpovidajicim zptsobem oznacit mista vyjezdu ze stavenisté.

Detailni zpracovani Dopravné inZzenyrskych opatfeni, vCetné zajisténi instalace a pronajmu dopravniho
znaceni, bude zajistovat zhotovitel stavby.
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stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu
Stavba nebude provadéna za provozu MS - nevyzaduje stanoveni specialnich podminek pro provadéni
stavby. Stavenisté bude fadné oploceno se zamezenim pfistupu nepovolanych osob.

Pred vyrobou zameénickych vyrobku je nutné ovéfit skuteéné rozméry a navaznost na stavebni
konstrukce.
Pfi provadéni je nutné dodrzovat technologické postupy stanovené vyrobcem.

Viypracoval:  Ing. Michal USela v Luhacovicich 06/2019

UPOSS spol. s r.0.
Uherskobrodska 962
763 26 Luhadovice
mobil: +420 777 795 046
email: usela@uposs.cz
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